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1 PRESENTATION DE L'AMENAGEMENT

11 Situation géographique

L'aménagement hydroélectrique de LAGDO est construit sur le fleuve Bénoué et se
situe a 66Rm au sud-est de la ville de Garoua dans la Région du Nord Cameroun en
zone sahélienne. D'une capacité totale de retenue de 7,5 milliards de m3 d'eau, il est
destiné a une utilisation multiple : production d'énergie, protection contre les crues,
navigation fluviale, activités piscicoles et touristiques.

1.2 Description des principaux ouvrages

1.2.1  Principaux ouvrages de I'aménagement

Les principaux ouvrages de 'aménagement sont :

» Le barrage principal en enrochements, long de 3085m et d'une hauteur
maximale de 40m ;
La digue du col Est, longue de 627m et de hauteur maximale 6,5m ;
L'évacuateur de crues (2 pertuis) avec un débit maximum de 3012m3/s ;
Le tunnel d'évacuation de crues et de dérivation, de longueur 350m avec un
débit maximum de 794 m3/s ;
Les prises d'eau pour l'usine ;
Les prises d'eau pour les canaux d'irrigation Est et Ouest ;
L'usine de production hydroélectrique.

VVV VYVYV

1.2.2 La centrale de production hydroélectrique

En rive gauche, sont disposés un canal d'amenée de 413m de longueur, 4 conduites
forcées de 6m de diametre, des batiments (principal et annexes), un poste de
transformateurs élévateurs etc.

La centrale proprement dite comprend l'usine (batiments principal et annexe), le
poste de couplage, le local diesel, etc.

1.2.21 Le batiment principal :

Surface batie : 90X18m? (hall de montage compris)

Hauteur : 40m

Elle a une toiture en téles ALUMINIUM et en forme de volte et abrite 4 groupes
turboalternateurs a axe vertical, type IKAPLAN, a écoulement axial avec hélices
orientables.

L'usine comporte une galerie des auxiliaires électriques et une galerie des auxiliaires
hydrauliques. Elle est équipée d'un pont roulant qui permet la manutention de
2X75T.

En outre, la centrale dispose d’un atelier de fabrication, d'un atelier électrique et des
laboratoires des huiles.
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1.2.2.2 Turbine:

Les turbines (ZZ 500-LH-410) sont de type Kaplan.
* Diametre de roue : 410cm

Chute du projet: 20 m

Débit d’'une turbine : 109 m3/s

Puissance nominale : 19 MW

Vitesse nominale de rotation : 150 tr/mn ;

Vitesse d’emballement : 400 tr/mn ;

Poids : 203T.

¥ K X X X X

1.2.2.3 Alternateur:

L'alternateur est encastré dans une enceinte cylindrique en béton de 9 metres de
diametre et recouverte sur les faces inférieure et supérieure par des téles en acier.
Ces alternateurs sont de type : SF 18 - 40 / 6500

Puissance apparente : 22500 RVA;

Tension nominale : 10,5RV ;

Courant nominal : 1237,5A ;

Courant nominal d'excitation : 1057A

Tension nominale d’'excitation : 150V

Fréquence : 50 Hz

Facteur de puissance : 0,8

Nombre de phase : 3 ;

Classe d’isolement : B ;

Couplage étoile neutre sorti ;

Vitesse nominale : 150tr/mn ;

Vitesse d’'emballement : 400 tr/mn ;

Poids : 255T ;

¥ OXK XK KX X X X X K X X X X

L'alimentation en eau destinée aux usages techniques des groupes est prévue a
partir de la bache spirale.

Un réservoir d'eau est relié a l'usine a lI'aide de tuyaux pour protection contre
I'incendie.

1.2.2.4 L’excitatrice:

L'excitatrice et I'alternateur pilote sont recouverts d'une téle en acier ayant des
ouvertures.

Ces excitatrices sont de type : ZLS 150/ 33 -8

Puissance nominale : 192 RW ;

Tension nominale : 160V ;

Courant nominal : 1200A ;

Classe d'isolement : B ;

Vitesse nominale : 150 tr/mn ;

Poids : 20,1T

¥ ¥ X X X X
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Figure 1: alternateur pilote et excitatrice.

Un réservoir d'eau est relié a l'usine a l'aide de tuyaux pour protection contre
I'incendie. Les eaux issues de I'entretien et de la révision des groupes sont réunies
dans un puisard et pompées vers l'aval.

1.2.25 Les auxiliaires de groupe:
Comme principaux auxiliaires de groupes, nous pouvons citer :
* |Les compresseurs d'air (Haute et Basse pression);
Les batteries ;
Les régulateurs de vitesse ;
Les régulateurs de tension ;
Les circuits de refroidissement et les refroidisseurs ;
* Les circuits d’huile et traitement ;
Un réservoir d'eau est relié a l'usine a l'aide de tuyaux pour protection contre
I'incendie. Les eaux issues de I'entretien et de la révision des groupes sont réunies
dans un puisard et pompées vers l'aval.

¥ ¥ ¥ %

1.2.2.6 Le poste de transformation :
Le poste de transformation de la centrale de LAGDO dispose de :
* 04 transformateurs triphasés élévateurs 10,5/110RV, de 25MVA de puissance

chacun ayant de I'huile comme diélectrique;
* D’un transformateur triphasé a huile 10/30RV de 5 MVA alimentant les
localités environnantes ;
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* D’'un transformateur triphasé a huile 10/15RV de 630 RV alimentant les
auxiliaires de la centrale et la cité d'exploitation.

Ce poste de transformation est totalement a I'extérieur du batiment usine. Un
portique se trouve entre les transformateurs et les eaux vives.

Comme élément de sécurité, nous y trouvons deux extincteurs au COz2 et des cuves
de rétention d’huile sous les transformateurs.

1.2.2.7 Poste 110 KV :

Toute I'énergie produite par la centrale est évacuée en direction de GAROUA et
NGAOUNDERE a partir du poste 110RV. Les principaux départs sont: Garoua 1,
Garoua2 et N'Gaoundéré ;

1.3 Conditions climatiques et environnementales

Le matériel est destiné a fonctionner dans une région ou les conditions climatiques
sont particulierement rudes avec des températures ambiantes pouvant atteindre
45°C. L'hygrométrie a LAGDO se situe a environ 78%.

Quelques données climatiques caractéristiques de la région :

Température moyenne: 38°C

Température minimale 18°C

Température maximale 45 °C

Degré hygrométrique moyen 80% a 27 °C

Altitude 196,12 m (moins de 1000m)
Frequence des orages et surtensions atmospheériques 60 jours par an

Saison des pluies Juin a Octobre
Pluviométrie moyenne par mois 350mm

Tableau 1: Quelques données climatiques caractéristiques de la région

Le matériel devra par conséquent étre tropicalisé et protégé contre |'oxydation,
I'action des moisissures et des insectes.
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2 PROBLEMATIQUE

21 Objet du présent Cahier de charge

Le présent Cahier de charge a pour objet I'étude de :
- La mise en place d'un systéme de protection incendie dans les alternateurs,

les cellules 10RV, le poste de transformation, les locaux des auxiliaires, la salle
de relais et les bureaux de la centrale de production d'énergie hydroélectrique
de LAGDO.

- Larénovation du systéme d’eau incendie de la centrale de Lagdo.

2.2 Situation actuelle

La centrale hydroélectrique de LAGDO, comme toutes les autres centrales
hydroélectriques, est exposée aux risques d’incendie.
Cependant, les systémes de protection incendie sont insuffisants, vétustes,
inefficace, voir méme inexistant. [l n‘existe pas de systéme automatique de détection
incendie et de systeme de déclenchement automatique des mécanismes de lutte
contre la fumée ou le feu dans toute la centrale de Lagdo.
Le systéeme d’incendie actuel de la centrale est essentiellement composé de :

- Un systéme de stocRage et d'amenée d'eau;

- Un systéme d’extinction incendie manuel a base d'eau ;

- Les extincteurs manuels.

221 Le systéme de stocRage et d'amenée d'eau

Ce systéme incendie est constitué de:
- Un chateau d'eau de capacité I00 m3 ;

- Des Canalisations d’eau ;
- De 7 vannes et 2 clapets anti-retour;
- D’une motopompe électrique.

Ce systéme est destiné a secourir les enceintes alternateurs, les locaux d’huiles et
autres espaces dans la salle des machines. En outre, les canalisations d'eau ne
s’étendent pas jusqu’au poste de transformation.

2.2.2 Le systeme d’extinction incendie manuel a base d'eau

Ce systéme est constitué de :
- 4 bouches incendie au niveau de la salle des machines ;

- 5tuyaux d'arrosage en salle des machines ;
- Un circuit de pulvérisation d’eau dans l'enceinte alternateur ;
- 5bouches d'incendie dans le parRing et pres du batiment administratif ;
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Notons que toutes les manceuvres de connexion et d'alimentation (bouches

incendie) se font manuellement apres avoir apercu du feu ou de la fumée.

Figure 2:bouches incendies avec tuyau d'arrosage

223 Les extincteurs

Les extincteurs sont repartis dans toute l'usine et demeurent insuffisants en
quantité et en volume. Leur répartition ne suit pour I'instant aucune logique de lutte
contre le feu et aucun ratio. Les extincteurs qu’on retrouve se regroupent en 4

classes, Comme on peut le voir dans le tableau suivant :

Type Quantité

Extincteurs a eau pulvérisée (9 litres) 36
Extincteurs a eau pulvérisée (6 litres)

Extincteurs a poudre ABC (6 IKg) 2
Extincteurs a poudre ABC (9 Kg) 24
Extincteurs a poudre ABC (50 Kg) 4
Extincteurs au CO2 (5 Kg) 15
TOTAL 83

Tableau 2: Types d'extincteur a la centrale de LAGDO
@6&3(4“@'_]1-7 I'ager e Page 8 sur 18
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Les chiffres de ce tableau ont été présentés a titre indicatif. Ces données ont
surement évolué.

2.3 Description du probléme

Le systeme actuel, décrit ci-dessus, est inefficace et ne respecte pas les
standards internationaux pour une centrale hydroélectrique. Tous les éléments cités
ci-haut sont des éléments de protection passifs qui nécessitent l'intervention
humaine.

231 Absence du systéme de protection efficace

Dans certains locaux a haut risque d'incendie, a I'exemple des galeries 10RV, on
ne trouve aucun moyen de lutte contre incendie.
Au niveau des locaux des auxiliaires et du poste de transformation, il n’existe pas de
protection incendie adaptée. Ceci est a concouru a la perte d'un compresseur basse
pression de suite d'un incendie.

2.3.2 Absence du systeme de détection

Les systéemes de détection d'incendie n’‘existent pas ; aucun capteur n‘a été
installé, depuis la mise en service de la centrale. Le systéeme de protection n‘est pas
automatise.

En effet I'agent qui apercoit le feu met en marche de fagcon manuelle, soit un
extincteur portatif, soit un tuyau d'eau qu’il aura au préalable connecté.

Ce mode de lutte contre le feu est essentiellement basé sur I'état physique des
agents qui pourraient apercevoir les flammes, et leur promptitude a réagir.

Ce systéeme est treés inefficace et méme dangereux. Car le temps de réaction et la
présence hasardeuse des agents aux endroits de feux ne sont pas des évenements
certains.

2.33 Non-conformité du systéme de protection incendie

Le systeme de protection incendie de la centrale de LAGDO est non conforme aux
normes en vigueur. En effet I'absence de détection et de déclenchement
automatique de l'extinction implique que dans le cas ou un incendie survenait et
qu’aucun agent n'est présent pour détecter I'incendie, aucun systéme de protection
ne sera active.

2.4 Incidence sur I'exploitation de la centrale de Lagdo

Au vu de I'état actuel du systéme de protection incendie de la centrale, il devient
évident que les équipements auxiliaires directs ou indirects de production ne
peuvent étre efficacement protégés et pourront étre détruits dans le cas ou un feu
surviendrait.
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De plus, I'immobilisation d’un de ces équipements impacterait trés négativement la
fourniture d'énergie électrique sur le Réseau interconnecté Nord (RIN). Nous ne nous
attarderons pas ici sur I'importance de la centrale de LAGDO sur la stabilité du RIN.

Il est question pour nous d'implémenter une solution rapide, durable et respectant

les normes qui consisterait a obtenir une protection incendie dans tout espace
sensible de lI'usine de Lagdo.
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3 DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES

31 Généralités
Les prestations concernent principalement :

- L'analyse de l'état du systeme actuel de sécurité incendie avec des
recommandations a lI'appui vis a vis des normes internationales en vigueur
dans le domaine de sécurité incendie

- Les études de la mise en place des équipements de protection incendie ;

- La supervision des travaux d'implémentation et I'aide a la certification de
I'installation auprés du ministére en charge.

Dans son offre technique, le prestataire devra produire une note présentant sa
compréhension des prestations attendues.

Le Prestataire devra effectuer I'ensemble des prestations décrites dans le présent
cahier de charge. Cette description n’étant pas exhaustive dans les détails, le
prestataire en tant qu'expert dans le domaine est invité a commenter, suggérer et
mettre en ceuvre des ameliorations du périmetre des prestations pour une meilleure
adéquation avec l'objectif principal recherché et suivant les regles de l'art en la
matiére. Le contrat de services du prestataire sera senseé inclure toutes les activités
requises pour que ces objectifs soient atteints.

3.2 Analyse de l'état du systeme actuel

Le Prestataire devra au préalable faire une analyse de I'état actuel du systeme de
sécurité incendie de la centrale de Lagdo. Pour ce fait, il produira un rapport d’analyse
de I'existant qu'il enverra a Eneo Cameroun pour validation.

Les agents Eneo Cameroun se mettront a la disposition du Prestataire pour toute
autre visite supplémentaire ou tout autre information jugé nécessaire par les deux
parties.

3.3 Volet études

Le Prestataire effectuera toutes les études permettant d’avoir a minima toutes les
spécifications techniques pour la réalisation des prestations ci-apres :
4+ L'implémentation d’'un systéme automatique de protection incendie dans les

alternateurs, les cellules 10 RV et au poste de transformation c.-a-d.:
- La disposition, les caractéristiques des capteurs ;
- L'incorporation de la détection automatique d'incendie dans le
contréle-commande des groupes ;
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- Les schémas hydrauliques et électriques des équipements d’extinction
automatique d’incendie.

4+ La mise en place d'un systeme de lutte contre le feu dans la salle de relais, la
salle des compresseurs basse et haute pression, les locaux batteries, les
galeries de cables et les bureaux c.-a-d.:
- La disposition et les caractéristiques des détecteurs incendie ;
- Les signalisations sonores et lumineuses ;
- La disposition et les caractéristiques des extincteurs manuels a
rajouter ;
- Les schémas électriques de raccordement a la centrale d'acquisition de
données.
4+ Larénovation du systeme d’eau incendie de la centrale en incorporant :
- Une éventuelle augmentation de capacité du chateau d'eau au cas ou
il est démontré que la capacité actuelle est insuffisante ;
- Implémentation d'une redondance pour le remplissage du chateau a
I'aide d'une motopompe fonctionnant avec une source d'énergie autre
que l'électricité ;
- La réhabilitation du circuit de commande des motopompes existant ;
- L'extension du réseau d’eau incendie vers le poste de transformation ;
- Le redéploiement du réseau d'eau incendie dans l'usine ;
- Les schémas et plans du nouveau systéeme d’eau incendie.

Quelques exigences techniques :
4 Pour toutes ces études, le prestataire précisera a chaque fois les différentes

normes internationales en vigueur utilisées, ainsi que les moyens de
protection possible dans les différents endroits de la centrale.

4+ Les agents extincteurs utilisés dans ces systémes d’extinction doivent étre
validés par la regle R12 ou R13 de la norme APSAD.

4+ Le lien entre le panneau de détection d’incendie et les systémes de
d’extinction sera couvert dans le rapport d’études.

+ Pour des besoins d’exploitation a long terme du systéme de protection, il
serait souhaitable que I'essentiel du matériel a installer, soit disponible sur le
marché national.

4+ Les équipements a installer devront étre compatibles avec I'environnement
dans lequel ils seront utilisés.
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3.4 Volet travaux de supervision de I'exécution

3.41 Exécution des travaux

Apres avoir réalisé les études préalables qui seront validées par Eneo, le Prestataire
aura a sa charge la supervision des travaux de fabrication, de fourniture, de livraison
sur site, d’installation et de mise en service des équipements de protection et de
détection d’'incendie.

Parmi ces équipements, on retrouvera essentiellement ceux énumeérés dans son
rapport d'études.

Le Prestataire devra soumettre a Eneo Cameroun des rapports d'avancement
journalier. Il devra se rassurer que l'installation produite est en adéquation avec les
prescriptions du rapport d'études et les normes en vigueur.

Le Prestataire devra se rassurer de la conformité de la documentation technique
comprenant les plans de montage et de cablage des équipements, le plan de
maintenance, les modes opératoires et les fiches de maintenance (checR-list).

3.4.2 Essais et réception en usine
Une réception en usine du matériel a fournir pour les travaux d‘exécution sera prévue
pendant 5 jours ouvrables. Elle se fera en présence de deux (02) agents d’Eneo et un
représentant du prestataire. Le Prestataire devra valider en partenariat avec Eneo
Cameroun le protocole d’essai au moins quatre semaines avant la phase des essais
en usine.
Ledit protocole devra faire ressortir :

- L'efficacité du gaz extincteur ;

- Letemps de réaction du systéme d’extinction incendie ;

- Laclarté des informations de détection au monitoring ;

- Le fonctionnement des signalisations ;

- La qualité de la tuyauterie et des accessoires ;

- Etc.

Cette description n‘est pas limitative. Le prestataire devra s'assurer que ce protocole
soit bati selon les regles de l'art et qu'il permette de satisfaire aux exigences
internationales.

Aprés les essais en usine, chaque équipement a installer devra faire I'effet d’'une
attestation de conformité soutenue par les protocoles d'essais signés et validés par
toutes les parties. Cette attestation devra étre intégrée dans toute la documentation
technique.

3.43 Certification de l'installation et mise en service

Apres les essais de mise en service, le systeme ainsi installé devra étre certifié par
un organisme agréeé par I'Etat. Ce certificat devra étre intégré dans la documentation
technique du systeme. Les frais de certification seront a la charge d’'Eneo Cameroun.
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Une réception provisoire sera effective aprés la mise en service des installations de
protection incendie.

La réception définitive des travaux de supervision n‘interviendra qu'apres la
certification de l'installation.

3.5 Déroulement des études et livrables attendus

Eneo Cameroun rendra disponible I'accés au site de la centrale de Lagdo. Il mettra
également a la disposition du prestataire toutes autres informations relatives
disponibles pour la réalisation des études. Il s’agit notamment des plans des
batiments et les équipements existants. Le prestataire les examinera et devra en
tenir compte pour optimiser les études.

3.5.1 Inspection détaillée de la centrale de Lagdo

Au cours des études, le prestataire encadré d’'une équipe Eneo Cameroun, effectuera
autant de visite que possible dans le site de la centrale de Lagdo afin de:
4+ Faire une évaluation des espaces et équipements a pourvoir de

protection incendie.

+ Faire une inspection détaillée et une évaluation technique des
équipements et de leurs états de fonctionnement. Le prestataire pourra
en cas de besoin effectuer les tests de fonctionnement des
équipements, ceux-ci ne devront pas constituer une géne pour
I'exploitation.

4+ Consulter tous les plans et schémas nécessaires et disponibles sur le
site de Lagdo.

Les données et informations accumulées durant les visites de site, les propres
constatations du prestataire et d'autres investigations, seront complétées et
corroborées par des entretiens avec le personnel d'Eneo Cameroun. La premiére
visite pourra étre suivie d'autres visites effectuées par une équipe du prestataire.

3.5.2 Documents a soumettre
Le Prestataire devra produire pour Eneo Cameroun:

- Unrapport d’analyse de I'état actuel du systéeme de sécurité incendie ;

- Unrapport d'études en deux (02) copies physiques (Papier A4), une (O1) copie
numeérique sur CD-ROM en format PDF et Word ; les plans plus larges devront
étre pliés en A4) reliés de maniére durable ;
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- Une proposition de cahier de charge pour lI'implémentation des solutions en
deux exemplaires (une version papier et une version sur CD-ROM) ;

- Un plan de masse en deux exemplaires (une copie physique et une copie
numeérique sur CD-ROM) ;

- Un exemple de protocole d'essai de mise en service sera également fourni.

Ces documents seront d‘abord soumis en version préliminaire. Une séance de
présentation de la version préliminaire du rapport sera organisée dans un délai de
O7 jours ouvrables aprés leur transmission.

Eneo Cameroun disposera d’'un délai de 15 jours ouvrables (a compter de la date de
présentation du rapport) pour faire ses observations au prestataire. Le prestataire
produira la version actualisée du rapport en prenant en compte les observations
d’Eneo Cameroun et le soumettra a nouveau pour approbation dans un délai de 15
jours ouvrables a compter de la date de transmission des observations par Eneo
Cameroun. Passé un délai de 20 jours ouvrables apres transmission d'un rapport
sans commentaires d'Eneo Cameroun, le prestataire pourra considérer la version du
rapport transmise comme étant définitivement validée. Des séances de travail
subsidiaires pourront étre organisée a la demande de l'une des parties pour
échanger sur certains points précis du rapport.
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4 DISPOSITIONS PARTICULIERES

4.1 [Réception des prestations

Eneo Cameroun payera les prestations en fonction des termes de paiement fixé a
I'avance avec le prestataire selon les livrables attendus et la négociation
contractuelle.

La validation finale du rapport d'études, du cahier de charge, des schémas et des
plans par Eneo Cameroun vaut réception définitive des prestations objet de cette
étude en accord avec le point 3.4.2.

42 Normes de référence

Dans le cadre de cette étude, Eneo Cameroun recommande au prestataire de se
conformer aux standards internationaux (APSAD et autres) et applicable a
I'ensemble des activités relatives aux travaux d’'études.

Les installations ainsi proposées devront respecter les normes et standards
internationaux en matiere de sécurité incendie. Elles devront permettre aussi
I'obtention d’'un agrément.

43 Formation en usine

Le Prestataire devra prévoir pour les systémes automatiques de sécurité incendie a
installer, une formation diplémante ou certifiante pour O4 Agents d’'Eneo Cameroun
pendant 15 jours ouvrables.
La formation portera entre autres sur les normes, le fonctionnement et la conception
des systémes de sécurité incendie en industrie.
Le Prestataire devra au préalable fournir pour validation, le programme de cette
formation indiquant :

e Les objectifs généraux spécifiques de la formation ;

e Les prérequis;
e Le contenu de la formation ;

Il devra par ailleurs indiquer tous les outils didactiques nécessaires qui seront
utilisés lors de cette formation.

Les frais de déplacement des agents d’Eneo Cameroun pour les différentes
formations sont a la charge d'Eneo Cameroun.

4.4 Hygiene, Sécurité et Environnement

Le Prestataire doit se conformer aux exigences HSE (Hygiene, Sécurité,
Environnement) d’'Eneo Cameroun telles que définies au Contrat.
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Si le Prestataire ne se conforme pas aux exigences HSE d’Eneo Cameroun ou
survient tout accident causé par le non-respect des exigences HSE, Eneo Cameroun
peut, a tout moment, suspendre en tout ou partie I'exécution du Contrat.
Cette suspension sera effective tant que le Prestataire :

(i) N’aura pas soumis a Eneo Cameroun un plan d‘action détaillé visant a

corriger les manquements constatés et indiquant les mesures prises par
le Prestataire pour remédier aux défaillances relevées ; et

(i) N'aura pas recu d’Eneo Cameroun une notification écrite levant la
suspension.

Le Prestataire doit mettre en place toutes les mesures correctives requises dans un
délai de quinze jours calendaires a compter de la notification de la suspension par
Eneo Cameroun.

45 Obligations de Eneo Cameroun

451 [Rémunération du prestataire

Eneo Cameroun a lI'obligation de s’acquitter du Prix des Prestations conformément
aux stipulations du Contrat.

452 Mise adisposition et facilités

Eneo Cameroun, dans le cadre de ses obligations doit mettre a disposition un chef
de projet unique en mesure de prendre toutes les dispositions nécessaires au bon
déroulement des Prestations notamment en matiere de facilitation de I'accés aux
installations et de franche collaboration.

453 Permis et autorisations

Eneo Cameroun apportera son concours autant que possible afin de permettre au
Prestataire d'obtenir les autorisations nécessaires a la réalisation des Prestations.
Toutefois, le prestataire reste entierement responsable de I'obtention de ces permis
et autorisations.
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4.6 Planning

Nom de la tache

Rénovation du systéme de détection et de
protection incendie de I'aménagement
hydroélectrique de Lagdo

Etude

Etude d'execution

Durée

326 jours

40 jours
10 jours

rédaction et validation du cahier de charges 30 jours

Procurement
Execution

Inspection détaillée
Présentation du Rapport préliminaire
Validation des plans, rapport et schémas

formation
Cloture

Cloture technique

@

145 jours
119 jours
6 jours
11 jours
80 jours
22 jours
22 jours
9 jours

lightp”

Début
Mar 02/02/21

Mar 02/02/21
Mar 02/02/21
Mar 16/02/21
Mar 30/03/21
Mar 19/10/21
Mar 19/10/21
Mer 27/10/21
Ven 12/11/21
Jeu 03/03/22

Lun 04/04/22
Lun 04/04/22

Fin
Mar 03/05/22

Lun 29/03/21
Lun 15/02/21
Lun 29/03/21
Lun 18/10/21
Ven 01/04/22
Mar 26/10/21
Mer 10/11/21
Jeu 03/03/22
Ven 01/04/22
Mar 03/05/22
Jeu 14/04/22
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